Contract de servicii privind dirigentia de santier 0 ’3
pentru proiectul ,,Cresterea sigurantei traficului pe drumurile judetene in judetul Satu Mare —
iluminarea trecerilor de pietoni”

Nr. 45 din_J3-09. 2025

Prezentul Contract de servicii (denumit in continuare "Contract"), s-a incheiat in temeiul art. 7
alin. (5) si alin. (7) lit. ¢) din Legea nr. 98/2016 privind achizifiile publice, cu modificarile i completarile
ulterioare,

avand in vedere Referatul de necesitate nr. 4206/21.02.2025 al Directiei Dezvoltare Regionala, s-a
incheiat prezentul contract de servicii, intre:

1. Pirtile contractante

si

2. Definitii

2.1. - In prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretafi astfel:

a) contract - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, incheiat in scris
intre unul sau mai multi operatori economici §i una ori mai multe autorititi contractante, care are ca
obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;

b) autoritate contractanta §i contractant - pértile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in
prezentul contract;

¢) preful contractului - pretul platibil contractantului de cétre autoritate contractanta, in baza
contractului, pentru indeplinirea integrald si corespunzitoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

d) servicii - activititi a caror prestare face obiectul contractului;

e) produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract si pe care contractantul are obligafia de a le furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului;

f) standarde - standardele, reglementirile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de sarcini §i
in propunerea tehnica;

g) forta majord - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreazi greselii sau vinii
acestora, care nu putea fi previzut in momentul incheierii contractului si care face imposibild executarea:
si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rizboaie, revolutii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine,
embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa.

Nu este considerat fortd major un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fird a crea o imposibilitate
de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

h) zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.



i) toati durata de executie a contractului de lucriri — reprezinta durata contractului de executie lucriri
aferent obiectivului pentru care se presteaza serviciile de supervizare, respectiv durata pana la
indeplinirea integrald si corespunzitoare a obligatiilor de catre ambele parti, de la data intrarii sale in
vigoare i pana la epuizarea conventionald sau legala a oricdrui efect pe care il produce.

3. Obiectul si pretul contractului

3.1. - Contractantul se obligd si presteze serviciile privind dirigentia de santier pentru proiectul
,Cresterea sigurantei traficulni pe drumurile judetene in judetul Satu Mare — iluminarea trecerilor
de pietoni”, cod SMIS 319093, in cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021 — 2027, avand codul
CPV 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrdrilor, pe toatd durata de execufie a contractului de
lucrari cit si pe perioada de garantie a acestora, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul
contract si legislatia in vigoare.

3.2 - Pretul serviciilor care vor fi prestate este de 100.000,00 lei, fird TVA, contractantul nefiind plétitor
de TVA.

3.3 - Pentru serviciile prestate in perioada de garantie, contractantul nu va percepe autoritafii contractante
niciun fel de costuri.

4. Durata contractului

1.1- Durata contractului se intinde pe perioada de executie a lucrérilor, respectiv de la data previzuta in
Ordinul de incepere a serviciilor de supraveghere a lucririlor, pani la receptia la terminarea
lucririlor, cit si pe perioada de garantie a acestor lucriri, pana la receptia finali.

4.2 - Prezentul contract inceteazi si produci efecte la incheierea procesului verbal de receptic finald a
lucrarilor la obiectivul de investitie ,,Cresterea sigurantei traficului pe drumurile judetene in judetul
Satu Mare — iluminarea trecerilor de pietoni”.

4.3 - Durata contractului se prelungeste automat, fara a fi necesar un acord de vointa expres, in conditiile
in care, din motive obiective, perioada de execuie a lucrérilor se va prelungi In baza unui act aditional
incheiat intre autoritatea contractanti si antreprenor; prezentul contract de servicii va fi prelungit automat
cu aceeasi perioada, prin act aditional.

5. Documentele contractului
5.1. - Documentele prezentului contract sunt:
a) Referatul de necesitate al Directiei dezvoltare regionala nr. 4206/21.02.2025;
b) Solicitarea de oferta nr. 4458/25.02.2025
¢) Oferta transmisd de cétre fnregistratd la Registratura

d) Procesul verbal de evaluare a ofertéi nr. 4618/27.02.2025.

6. Standarde

6.1. - Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele stabilite de reglementdrile
normative si tehnice in vigoare la data semndrii Contractului de servicii si modificarile actelor normative
si tehnice intervenite in perioada derularii Contractului de servicii.

7. Prelucrarea datelor cu caracter personal

7.1 - Partile contractante se obligd si respecte prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 al
Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal §i privind libera circulatie a acestor date i de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul General pentru Protectia Datelor), mentionat in continuare - RGPD.
7.2 - Fiecare parte contractantd raspunde individual pentru actiunile proprii sivarsite care pot aduce
prejudicii persoanelor vizate, conform prevederilor RGPD si ale legislatiei interne in domeniu.

7.3 - in cazul unor neconcordante in ceea ce priveste aplicarea prevederilor RGPD si legislatia internd,
vor avea prevalentd prevederile RGPD cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

8. Drepturi de proprietate intelectuali

8.1. - Contractantul are obligatia de a despagubi autoritatea contractanta impotriva oricror:
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a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, mirci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legiturd cu prestarea serviciilor; i |

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incilcare rezultd din respectarea Caietului de sarcini intocmit de cétre autoritatea contractanta.
8.2 Documentatiile elaborate in baza prezentului Contract se vor utiliza exclusiv in vederea realizarii
obiectivului de investitii:

8.3. Toate drepturile de autor, drepturile patrimoniale ce derivé din obiectul contractului se transfera si
devin proprietatea autorititii contractante de la data efectudrii platii.

9. Responsabilititile contractantului

9.1. (1) Contractantul are obligatia de a presta, in conditiile legislatiei in vigoare, serviciile prevazute in
Contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angaj amentului asumat.

(2) Contractantul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane,
materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de si pentru contract, in méasura in care necesitatea
asigurdrii acestora este previzuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din Contract;
9.2. (1) Contractantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu Contractul
‘e prestare convenit. Totodaté este raspunzitor atdt de siguranta tuturor operatiunilor i metodelor de
prestare utilizate, cét si de calificarea personalului folosit pe toatd durata Contractului.

(2) Contractantul are obligatia de a se asigura ca toate tipurile de activitati ce fac obiectul contractului
sunt executate/prestate/furnizate de personal autorizat/certificat/atestat conform solicitirilor legale din
domeniul contractului.

(3) Contractantul are obligatia de a se asigura ca personalul utilizat in executarea contractului va avea
calificarea, competenta si experienfa corespunzitoare pentru domeniile de activitate ce fac obiectul
contractului.

(4) Raspunderea pentru executarea obiectului contractului cu personal atestat/calificat/autorizat si in
conformitate cu alin 2 si 3 ale prezentului articol si cu legislatia care reglementeaza obiectul contractului
revine contractantului.

(5) Contractantul are obligatia de a se asigura ca in calitate de persoand juridicd detine toate
autorizatiile/cerificarile/atestatele prevazute de lege ca obligatorii pentru a putea executa toate activitétile
care fac obiectul contractului.

9.3. Contractantul va depune toate diligentele necesare §i va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru a
da curs solicitarilor venite din partea autorititii contractante, solicitari ce rezulta din natura prezentului
Contract. :

9.4. Responsabilitati specifice:
in exercitarea verificirii realizirii corecte a executiei lucririlor de constructii, dirigin{ii de santier au
minim urmétoarele obligatii si rispunderi, ce se completeazi cu prevederile legale incidente:

A. in perioada de pregitire a investitiei:
1. verifici existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la
incadrarea in termenul de valabilitate;
2. verifica concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor,
acordurilor si ale proiectului;
3. studiazi proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile previzute pentru realizarea
constructiilor, face observatii dacd sunt necesare completari, lipsuri si diverse neconcordante;
4. verifici existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor solicitate
prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora;
5. verificd existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor;
6. verifica respectarea reglementérilor cu privire la verificarea proiectelor de cétre verificatori de proiecte
atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;



7. verifica dac este precizati in proiect categoria de importanta a constructiei;

8. verifica existenta in proiect a programelor de faze determinante;

9. verificd existenta proiectului sau a procedurilor de urmdrire speciald a comportirii in exploatare a
constructiilor, daca aceasta va fi instituita; .

10. inainteazi beneficiarului un raport cu observatiile in urma studierii proiectului si verificarii avizelor,
autorizatiilor, acordurilor, caietelor de sarcini;

11. predi impreuna cu investitorul, executantului, amplasamentul liber de orice sarcini si bornele de reper
precizate de proiectant si intocmeste procesul verbal de predare-primire amplasament. La predarea-
primirea amplasamentului va convoca reprezentantii investitorului, executantului, detindtorilor de retele
si a altor institutii necesare a fi prezente cu aceasta ocazie;

12. particips, impreund cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generald a constructiei si la stabilirea
bornelor de reper;

13. predau citre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;

14, verifica existenta "Planului calitatii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva;

15. verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la1.S.C.;

16. verificd existenta panoului de identificare a investitiei, dacd acesta corespunde prevederilor legale si
dacd este amplasat la loc vizibil;

17. verifica cerintele avizelor si acordurilor eliberate, existenta conditiondrilor impuse si urmareste
corelarea cu proiectul;

18. verifica si inainteazi spre aprobare beneficiarului, graficul detailat de urmdrire a executiei lucrarilor.
19. verifica existenta fiselor si proiectelor tehnologice de executie, a procedurilor de realizare a lucrérilor,
planurilor de verificare a executiei, proiectelor de organizare a executiei lucrérilor, precum si graficele de
realizare a lucririlor, actualizate prin eventualele dispozitii de santier emise pe parcursul derularii
lucrarilor.

B. in perioada executiei lucririlor:
1. urmiresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizafiei de construire, ale
proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementrilor tehnice in vigoare;
2. verifica respectarea conditiilor impuse in avize impreuna cu executarea lucrarilor ,daca sunt prevazute
si necesare; ‘
3. verifici existenta documentelor de certificare a calitiitii produselor pentru constructii, respectiv
corespondenta calititii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;
4. interzic utilizarea produselor pentru constructii fard certificate de conformitate, declarafii de
conformitate sau agrement tehnic;
5. interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la
care avizul tehnic a expirat;
6. verificd respectarea tehnologiilor de execuie, aplicarea corectid a acestora in vederea asigurdrii
nivelului calitativ previzut in documentatia tehnica i in reglementérile tehnice;
7. verifici respectarea "Planului calititii", a procedurilor §i instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectivi;
8. interzic executarea de lucrari de citre personal necalificat;
9. participi la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;
10. efectueazi verificdrile previzute in reglementirile tehnice, semneazi si stampileazd documentele
intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de
receptie calitativa a lucrérilor ce devin ascunse etc.;
11. asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in opera;
12. transmit ciitre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizirile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformititile constatate pe parcursul executiei;
13. informeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii de
misuri si, dupa caz, propun oprirea lucririlor;
14, urmiresc respectarea de citre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de
organele abilitate;
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15. verifici, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul
schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrérilor;
16. anunta L.S.C. privind oprirea/sistarea executdrii lucrérilor de catre investitor/beneficiar pentru o
perioadd mai mare de timp, exceptind perioada de timp friguros, si verificd punerea in sigurantd a
constructiei, conform proiectului;
17. anunta 1.S.C. privind reluarea lucrérilor la investitiile la care a fost opritd/sistatd executarea lucrarilor
de citre investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros;
18. preiau documentele de la constructor si proiectant §i completeaza cartea tehnici a constructiei cu toate
documentele previizute de reglementirile legale;
19. urmiresc dezafectarea lucririlor de organizare de santier si predau terenul defindtorului acestuia;
20. in cazul in care se constata neconformitatea lucrarilor efectuate, dirigintele are obligatia de a intocmi
rapoarte de neconformitate in care se va preciza in ce constau acestea, descrierea detaliatd a acestora,
masurile de remediere si termenul maxim de remediere. Nici o neconformitate nu va fi stinsd pana cénd
problemele semnalate nu vor fi rezolvate; ‘
21. efectueaza verificrile previzute in reglementirile tehnice, semneazd si stampileazi documentele
intocmite ca urmare a verificarilor, prin care se atesta calitatea lucrarilor, respectiv procesele verbale in
faze determinante, procesele verbale de receptie calitativd, procesele verbale de receptie calitativd a
lucrarilor ce devin ascunse. in anexa se va prezenta inclusiv calculul detaliat al acestora. Procesele

erbale de lucriri ascunse in copie se vor ataga obligatoriu la antemasuratoare (atagament);
22. verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, in cazul efectudrii de modificari ulterioare ale
proiectului tehnic sau adoptirii de noi solutii care schimba solutiile initiale;
73, efectueazi in numele investitorului activitatea pe linie financiard, de verificare si decontare a
lucrarilor executate. Dirigintele de santier, in calitate de imputernicit al investitorului sau al
beneficiarului, verifica situatiile de platd aferente cantitatilor de Iucréri real executate din devizele pe
categorii de lucrdri a devizului oferta anexat la contract, pe baza caietelor de masuritori, a facturilor
pentru materiale si a documentelor doveditoare pentru tarifele de manopera, transport si utilaje, verifica
modul de actualizare a situatiilor de plata conform normelor in vigoare si se prezinta impreuna cu
constructorul la investitor in vederea insusirii si decontérii acestora,
24. Urmiresc respectarea modificdrilor de solutii tehnice introduse de Disporzitiile de santier elaborate de
proiectant fata de proiectul initial;
25. Verifica cantitatile suplimentare la categoriile de lucrdri existente in oferta, precum si la categoriile de
Jucrari noi similare introduse prin Dispozitii de santier, dupd aprobarea prealabila in scris a acestora de
citre beneficiar;
26. Isi insuseste oferta tehnica si financiara a executantului, Dirigintele va da o declaratie scrisa in acest
sens si verifica si avizeazi corectitudinea situatiilor de lucrari prezentate de constructor cétre beneficiar
27. Dirigintele de santier rispunde de corectitudinea cantitatilor, preturilor unitare, valorilor si calculelor
din situatiile de lucréri;
28. In cazul in care situatiile de lucriri, atagamentele (masuratorile), nu sunt corecte, complete, contin
articole de lucriri care nu s-au executat sau care desi sunt previzute in ofertd nu sunt necesare a se
executa si nu sunt semnate de beneficiar, nu se va accepta la plata factura dirigintelui de santier;
29. Dirigintele de santier are obligatia de a urmari derularea lucrérilor conform graficului de executie
fizic si valoric elaborat de executant si aprobat de beneficiar, astfel incét lucririle sa fie terminate la data
stabiliti. Datele intermediare previzute in graficul de executie sunt date contractuale. In acest sens
dirigintele de santier va solicita executantului elaborarea graficului de executie fizic si valoric de detaliu,
A1 va verifica si aviza. Graficul va avea un format concis, aritind durata in zile alocata fiecarei parti,
articol important de lucrare. Graficul de detaliu va fi refacut lunar sau ori de cate ori este nevoie astfel
incat sa indice modul de abordare al executiei lucririlor pentru finalizarea acestora in termenul prevazut
in contractul de executie. In eventualitatea in care ritmul de executie nu respecta din motive imputabile
executantului, graficul de executie propus, dirigintele de santier are obligatia de a notifica luarea de
masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor. Dirigintele de santier va informa in scris beneficiarul
asupra masurilor de remediere /recuperare propuse de executant si aprobate de citre dirigintele de santier;
30. Dirigintele de santier asigura imagini foto cu starea initiala si pe parcursul executiei lucririlor pan la
finalizarea lucrdrilor inclusiv;
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31. La cererea beneficiarului, dirigintele de santier va pune la dispozitie orice alte date decat cele
mentionate in caietul de sarcini, cu privire la lucrare, in cel mult doua zile de la solicitare;

32. Opreste executia lucrdrilor de constructii cand constatd neconformititi care pot afecta calitatea
acestora;

33. Opreste executia lucrarilor de constructii si instiinteazi Inspectoratul de Stat in Constructii - L.S.C.
sau, dupd caz, structurile proprii de control din cadrul institutiilor prevazute la art. 34 din Legea nr.
1071995, republicats, cu completirile ulterioare, in cazul in care se produc accidente tehnice si/sau
constati abateri de la prevederile proiectului tehnic de executie.

C. Receptia la terminarea lucririlor:

a) Secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrérilor este asigurat de un diriginte de santier
autorizat implicat in verificarea calitatii lucririlor executate pentru realizarea constructiei si a
interventiilor la constructia existentd, care intocmeste, in numele investitorului, documentele de receptie
la terminarea lucririlor si constituie carte tehnicé a constructiei.

b) preia documentele de la constructor si proiectant si completeazi cartea tehnici a constructiei cu
toate documentele previzute de reglementirile legale, HG nr. 343/2017, inclusiv anexa 6 la regulament,

¢) actele ce formeazi documentatia de bazd a cirtii tehnice a constructiei vor fi indosariate pe
sapitolele respective, in ordinea enumerérii din prezentele norme, in dosare cu file numerotate, prevazute
cu borderou si parafate pe masura incheierii lor; fiecare dosar va purta un indicativ format din litera
corespunzitoare capitolului (A, B, C, D) si din numdérul de ordine, in cifre arabe, al dosarului.
Centralizatorul cartii tehnice a constructiei va cuprinde fisa statisticd pe obiect, borderoul general al
dosarelor documentatiei de bazi si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecarui dosar in parte. (HG nr.
343/2017, cap.2).

d) urmireste dezafectarea lucrdrilor din organizarea de santier si preda terenul detindtorului
acestuia;

¢) participa la receptia lucrdrilor, asigura secretariatul receptiei si intocmeste actele de receptie .
Pentru receptia la terminarea lucrarilor va intocmi si o fisa tehnica a obiectivului , dupd un model primit
de la investitor , Insotita de fotografii cu toate etapele semnificative de derulare a obiectivului pe hértie si
suport magnetic;

f) urmdreste rezolvarea problemelor constatate de comisia de receptie si intocmeste documentele
de aducere la indeplinire a misurilor impuse de comisia de receptie;

g) preda investitorului/utilizatorului actele de receptie, documentatia tehnicd i economicd a
constructiei, impreund cu cartea tehnica a constructiei;

h) inainte de predarea cirtii tehnice a constructiei, ea va fi completatd cu modul de desfisurare a
actiunii de postutilizare, pe baza instructiunilor elaborate de proiectant.

i) cartea tehnic# va fi predatd si pe suport electronic (CD).

D. Perioada de garantie;

a) dupa receptia la terminarea lucrarilor, dirigintele de santier urmareste rezolvarea remedierilor
cuprinse in anexa procesului-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor, in cel mult 90 zile de la
acceptarea acesteia,

b) daca executantul nu isi respecta obligatiile contractuale, dirigintele de santier are obligatia de a-
1 soma pentru a se nscrie in clauzele contractuale si a Instiinta beneficiarul lucririi, dacd executantul nu
se conformeazi, va notifica atat constructorul cat si beneficiarul propunerea sa de a executa remedierile
cu alt constructor, cheltuiala fiind suportati de citre executant ca urmare a neindeplinirii obligatiilor
asumate;

¢) urmdreste comportarea constructiilor si instalatiilor in perioada de garantie prin efectuarea de
inspectii periodice si transmite executantului notificari cu privire la defectiunile aparute in perioada de
garantie si pe care acesta trebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa, cu instiintarea si a beneficiarului.

d) urmareste rezolvarea defectelor/problemelor apérute in perioada de garantie de buna executie,
care se dovedesc a fi din vina executantului sau cele consemnate de citre beneficiar.



€) definitiveazd cartea tehnicd a constructiei inainte de receptia finald, aceasta va fi predata
beneficiarului legata pe capitole de lucrari, cu opisuri cuprinzand fisa sintetica si jurnalul evenimentelor
completat la zi.

E. Alte responsabilitati

a.) Dirigintele de santier va purta intreaga raspundere pentru indeplinirea corectd a sarcinilor st
responsabilitatilor prevazute in prezentul contract si legislatia incidenta in vigoare;

b) Dirigintele de santier rispunde pentru calitatea lucrarilor urmérite si verificate si confirmate
prin semnitura si stampila proprie. De asemenea are obligatia de a da lamuriri si explicatii ori de cate ori
organele de control soliciti beneficiarului explicatii cu privire la lucrarile executate si decontate;

¢) Dirigintii de santier rdspund, potrivit legii, in cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute in
prezentul caiet de sarcini, precum si neasigurarii din culpa lor a realizarii nivelului calitativ al lucrarilor
previzute in proiecte, caiete de sarcini si in reglementérile tehnice in constructii;

d) Pe perioada de garantie, pand la receptia finala a lucrérilor, dirigintele de santier va completa
capitolul D (documentatia privind exploatarea, repararea, urmarirea comportarii in timp si post-utilizarea
constructiei) al cértii tehnice conform HG nr. 343/2017.

¢) Dirigintele de santier are obligatia de a pune la dispozitia beneficiarului, pe intreaga perioada
~ana la receptia finald, orice situatie privind derularea contractului de executie, inclusiv raportari privind
cantitatile/valorile/suprafetele/lungimile/etc executate pe articole de lucrdri puse in opera;

f) Certificarea la plata a sumelor refinute constructorului sau confirmarea eliberarii garantiei de
buni executie;

g) Dirigintele de santier isi va asuma raspunderea financiard in fata beneficiarului, in urmatoarele
circumstante:

- calitatea lucrarilor este sub cerintele proiectului si dirigintele de santier ar fi putut sa le
imbunétiteasca prin actiuni de implicare directa;

- se descoperi nereguli severe imputabile dirigintelui de santier, si astfel de nereguli conduc la
prejudicii financiare pentru beneficiar. Daunele financiare produse beneficiarului din vina dirigintelui de
santier se acoperé de catre acesta.

h) Contractantul va asigura, in relatia cu proiectantul, elaborarea dispozitiilor de santier, a notelor
de constatare, a notelor de renuntare si respectiv a notelor de comandd suplimentara, corectitudinea
acestora si va verifica cantitaile rezultate. Totodat notele de constatare, notele de renuntare, notele de
comanda suplimentari si dispozitiile de santier se depun la registratura autorititii contractante intr-un
interval de:

- notele de constatare - maxim 3 zile de la data intocmiri acestora (respectiv data constatirii in teren);
- dispozitiile de santier, notele de renuntare, notele de comanda suplimentar - maxim 7 zile de la data
depunerii notelor de constatare la registratura autoritatii contractante;

{) Contractantul rispunde, conform prevederilor legale, in cazul neducerii la indeplinire a
obligatiilor previzute in prezentul contract precum si in cazul neasigurdrii din culpa lui a realizérii
nivelului calitativ al lucrarilor prevazute in proiect, caiete de sarcini, in reglementirile tehnice in vigoare
si in contract.

j) Contractantul are obligatia sa se asigure ci echipa tehnicd proprie - dirigintii de santier - se va
conforma prevederilor legale in vigoare potrivit cérora Inspectoratul de Stat in Constructii — ISC, are
responsabilititi statutare pentru inspectarea lucrarilor de constructii in diverse stadii, respectiv participd la
fazele determinante.

k) Pe parcursul activitatii sale contractantul va intocmi si va transmite autoritatii contractante:

Rapoarte de activitate:
- Raport de inceput — transmis autoritiii contractante in maxim 15 zile de la data inceperii
serviciilor; se vor prezenta modul de organizare si se va formula un punct de vedere cu privire la
proiectul tehnic, cu estimarea posibilelor probleme in implementare;



- Raport de progres — acesta va fi intocmit aferent fiecarei situatii de lucrari inaintate in vederea

decontiirii, va corespunde ca perioada cuprinsd in situatia de lucréri aferentd, si va sustine activitatea

serviciilor de supervizare vis-a-vis de situatia de lucrari inaintata;

- Raport la terminarea lucriirilor — va fi intocmit inaintea receptiei la terminarea lucrarilor;

- Raport final — la receptia finala, ce va confine activitétile de urmirire a comportirii lucrarilor.

1) Contractantul are obligatia de a inainta rapoartele tiparite, intr-un exemplar original, precum si in
format electronic (in format editabil dar si scanat).

F. Receptia finald
Cartea tehnica se definitiveazi inainte de receptia finald.
Conform H.G. nr. 343/2017, documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea, urmdtirea
comportirii in timp si post utilizarea constructiei (capitolul D) va cuprinde:

a) prevederile scrise ale proiectantului privind urmérirea comportarii constructiei, instructiunile de
exploatare §i intretinere si lista prescriptiilor de bazd care trebuie respectate pe timpul exploatarii
constructiei, documentatia de interpretare a urmdririi comportarii constructiei in timpul executiei si al
exploatérii;

b) proiectele in baza cirora s-au efectuat, dupd receptia finald a lucrdrilor, modificéri ale
constructiei fatd de proiectul initial efectiv realizat;

¢) actele de constatare a unor deficiente apirute dupa receptia executarii lucririlor i masurile de
.nterventie luate (procese-verbale de remediere a defectelor);

d) proiectul de urmdrire speciald a constructiei (incercare prin inc#rcare, urmdrire in timp), dacd
este cazul;

¢) procesul-verbal de predare-primire a instalatiilor de masurare prevazute prin proiectul de
urmdrire speciald a constructiei incheiat intre executant si beneficiar, daci este cazul;

f) referatul cu concluziile anuale si finale asupra rezultatelor urmdririi speciale, daci este cazul;

g) procesele-verbale de predare-primire a constructiei in cazul schimbarii proprietarului;

h) jurnalul evenimentelor, intocmit conform modelului de formular cuprins in anexa care face
parte integrant3 din prezentele norme;

i) cartea tehnica va fi predata si pe suport electronic (CD).

10. Responsabilitatile autorititii contractante

10.1- Autoritatea contractanta are obligatia de a pune la dispozitie contractantului orice facilitati si/sau
informatii pe care acesta le considerd necesare pentru indeplinirea contractului.

10.2 - Autoritatea contractanta are obligatia de a emite ordin de incepere a prestirii serviciilor.

10.3 - Orice aprobare, verificare, certificat, consimtdmént, examinare, inspectie, instructie, notificare,
propunere, cerere, test, probe sau alte actiuni similare intreprinse de dirigintele de santier, nu vor absolvi
contractantul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv
responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati.

10.4 - Autoritatea contractants va participa la toate receptiile serviciilor in termenul stabilit prin prezentul
contract.

10.5 - Autoritatea contractantd are obligatia de a verifica si confirma serviciile prestate prin receptionarea
Rapoartelor de activitate prezentate de acesta. Termenul de receptie este de maxim 15 zile lucritoare de
la primirea Rapoartelor de activitate de la contractant.

10.6 - Autoritatea contractanta are obligatia de a convoca comisia de receptie si de a intocmi Procesul
Verbal de Receptie la terminarea prestérii serviciilor numai daca sunt indeplinite toate conditiile pentru
receptie, in decurs de 15 zile lucritoare de la data notificarii depuse la autoritatea contractanta.

11. Receptie si verificari

11.1. - Autoritatea contractantd are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din oferta depusi si din caietul de sarcini. Autoritatea contractanta va
receptiona documentatia Inregistratd la registratura institutiei in termen de maxim 15 zile lucritoare de la
primirea Rapoartelor de activitate de la contractant.

11.2 - Verificarile vor fi efectuate numai cu notificarea prealabila a contractantului cu privire la ziua si
ora stabilitd pentru verificare.



113 - La finalizarea serviciilor, contractantul are obligatia de a notifica, in scris, autoritatii
contractante ci sunt indeplinite conditiile de receptie si va inregistra la sediul acestuia Raportul de
activitate lunar/Raportul de activitate final, solicitind acestuia convocarea comisiei de receptie.
Autoritatea contractanta va organiza receptia in termen de maxim 15 zile lucrétoare de la data notificarii
contractantului. Contractantul are obligatia de a remedia deficientele semnalate, daca este cazul, in
termen de 3 zile de la data solicitirii de remediere primita din partea autoritifii contractante.

12. incepere, finalizare, Intarzieri, sistare
12.1. - (1) Contractantul are obligatia de a Incepe prestarea serviciilor la primirea ordinului in acest sens

din partea autorititii contractante, emis de catre autoritatea contractanta dupa constituirea garantiei de
buni executie. Serviciile trebuie prestate in termenul convenit prin prezentul contract si prin caietul de
sarcini, si sd fie terminate la data stabilita.
(2) In cazul in care contractantul suferd intérzieri datorate in exclusivitate autorititii contractante, partile
vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului.
12.2. - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, dacé este cazul, orice fazi a acestora prevazuta sa
fie terminatd intr-o perioadi stabilitd in graficul de prestare trebuie finalizatd in termenul convenit de
pérti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestirii serviciilor.

(2) In cazul in care: :

a) orice motive de Intdrziere ce nu se datoreaza contractantului; sau

b) alte circumstante neobignuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incilcarea contractului
de citre contractant indreptitesc contractantul sa solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor
sau a oricéirei faze a acestora, partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare §i vor semna un
act aditional.
12.3. - Daci pe parcursul indeplinirii contractului contractantul nu respecta graficul de prestare, acesta are
obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, autorititii contractante. Modificarea datei/perioadelor de
prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul pirtilor, prin act aditional.
12.4. - Cu exceptia prevederilor clauzei 16 si in afara cazului in care autoritatea contractanta este de acord
cu o prelungire conform clauzei 13.3, o intirziere in indeplinirea contractului da dreptul autoritdtii
contractante de a percepe penalititi potrivit prevederilor clauzei 18.

13. Modalititi de plata
13.1. (1)Pretul contractului este ferm in lei, iar plata catre contractant se va efectua dupd prezentarca
dovezilor de indeplinire specifice activitatilor ce urmeaza a fi plétite de catre autoritatea contractantd, in
conformitate cu prevederile contractului de servicii, de reguld lunar, pe baza facturilor emise, calculate cu
formula:

Vp=(V1xV2)/V3

unde:

Vp = valoare plata fard TVA;

V1= valoare lucriri executate fari TVA, conform situatiilor de lucrari avizate si inaintate la platd

V2= valoare ofertata prestare servicii, fard TVA;

V3= valoare totald lucriri fard TVA, conform ofertei financiare, anex la contractul de lucrari.

(2) Plata citre contractant se va face in termen de 30 de zile de la data receptionarii fard
obiectiuni a serviciilor prestate, in baza facturii emise.
13.2 In cazul in care factura nu este corect intocmitd/sunt necesare clarificari suplimentare/documente
suport din partea contractantului, termenul de 30 de zile pentru efectuarea plitii se suspendd. Repunerea
in termen se face din momentul indeplinirii conditiilor de forma si de fond ale facturii.
13.3 Factura va fi nsotita de raportul de activitate confirmat de cétre autoritatea contractanta. Eventualele
completiri sau corectii se vor efectua in maxim 5 zile de la luarea la cunostinta.
13.4. Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul verbal de receptie la terminarea prestarii
serviciilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmé ca serviciile au fost prestate conform
prezentului contract.

14. Actualizarea pretului contractului
14.1 Pentru serviciile prestate plitile datorate de autoritatea contractantd contractantului sunt cele

declarate 1n oferta depusa.
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14.2 Pretul contractului este ferm in lei, nu se actualizeaza.

15. Garantia de buna executie a contractului

15.1 (1) Contractantul are obligatia de a constitui conform legii garantia de buni executie a contractului,
in termen de maxim 5 zile lucritoare de la data intririi in vigoare a contractului. Acest termen poate fi
prelungit la solicitarea justificata a contractantului, fard a depési 15 zile de la data semndrii contractului
de achizitie publica.

15.2. (1) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 4.500,00 lei si se va constitui
conform prevederilor art. 154 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificérile si
completarile ulterioare.

15.3 - In situatia in care partile convin prelungirea termenului de prestare, pentru orice motiv (inclusiv
forta majora), contractantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna executie.

15.4 - Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei initiale pe
perioada de prelungire a termenului de prestare pana la semnarea procesului-verbal de receptie la
finalizarea contractului.
15.5 Autoritatea contractanta va emite ordinul de incepere a contractului numai dupé ce contractantul a
facut dovada constituirii garantiei de buna executie.
15.6 Contractantul se va asigura ci Garantia de Bund Executie este valabild si in vigoare pand la
nalizarea contractului. In acest sens, cu 10 zile inainte de data de expirare a garantiei, contractantul are
obligatia de a preda autoritatii contractante dovada prelungirii valabilitatii acesteia.
15.7 Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bund execufie autoritatea contractantd are
obligatia de a notifica pretentia atit contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare,
precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. Modul de
calcul al prejudiciului este cel stabilit conform prevederilor de la literele a), b), ¢) de mai jos
autoritatea contractanta este indreptifita sa emita pretentii si sa retina garantia de buna executie a
contractului, in urmatoarele situatii:
(a) contractantul nu reuseste si prelungeascd valabilitatea Garantiei de Bund Executie, asa cum este
descris in paragraful anterior, situatie in care autoritatea contractanta poate revendica intreaga valoare a
Garantiei de Bund Executie;
(b) contractantul nu reugeste sa remedieze o defectiune in termen de 10 zile de la primirea solicitarii
autoritatii contractante privind remedierea defectiunii, situatie in care autoritatea contractanta poate
revendica intreaga valoare a Garantiei de Bund Executie. urmand ca din cuantumul acesteia sa suporte
contravaloarea remedierilor, diferenta ramasa neutilizata urmand a se transforma in garantie de buna
executie retinuta intr-un cont al autoritatii contractante/cont la dispozitia autoritatii contractante
‘c) contractantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate
prin prezentul contract, situatie in care autoritatca contractanta poate revendica intreaga valoare a
Garantiei de Buni Executie urmand ca, din cuantumul acesteia sa suporte contravaloarea
executarii/executarii corespunzatoare, diferenta ramasa neutilizata urmand a se transforma in garantie de
buna executie retinuta intr-un cont al autoritatii contractante/cont la dispozitia autoritatii contractante.
15.8 Dacé pe parcursul executarii Contractului, autoritatea contractanta executd partial sau total Garantia
de Buni Executie constituitd, contractantul are obligatia ca, in termen de 5 zile de la executare sa
reintregeasci garantia raportat la restul rimas de executat. In situatia in care contractantul nu indeplineste
aceastd obligatie, atunci autoritatea contractanta are dreptul de a aplica prevederile art. 19 din contract.
Platile partiale efectuate in baza prezentului contract nu implici reducerea proportionald a Garantiei de
Buni Executie
15.9 Autoritatea contractanti are obligatia de a elibera/restitui garantia de bund executic dupd cum
urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data Incheierii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucririlor, dacd nu a ridicat pan la acea data pretentii asupra ei;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data emiterii raportului final de
supervizare/expirarea duratei de garantie acordatd lucrérii in cauza.
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15.10. - Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are
obligatia de a notifica pretentia, atat contractantului, cat i emitentului instrumentului de garantare,
precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului.

—

S~

16. Modificari si amendamente
16.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional. Daca solicitarea de modificare provine de la contractant, acesta
trebuie sa inregistreze solicitarea la Autoritatea contractantd cu cel putin 30 zile inainte de data
preconizatd pentru intrarea in vigoare a Actului aditional. Actul aditional poate implica prelungirea
duratei totale a Contractului de Servicii.

16.2 Prin acte aditionale nu se pot aduce modificéri substantiale contractului de achizitie publica.
Modificirile nesubstantiale sunt singurele modificari ale Contractului care pot fi facute fird organizarea
unei noi proceduri de atribuire.

16.3 Modificarile pot fi dispuse numai de citre Autoritatea contractantd, in conformitate si in limitele
Contractului si ale normelor tehnice si legale aplicabile, in orice moment inaintea emiterii Procesului-
Verbal de Receptie.

16.4 Contractul de achizitie publica va fi modificat/completat, fard organizarea unei noi proceduri de
atribuire, prin acordul Partilor, in orice alta situafie care in urma analizei Autoritdtii contractante se
dovedeste a fi o modificare nesubstantiala la prezentul contract si respecta prevederile art.221 din Legea
)8/2016 art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificari
contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 5i 165).

16.5 Niciun act aditional nu poate fi incheiat retroactiv. Orice modificare a contractului care nu ia forma
unui act aditional sau ordin administrativ sau care nu respectd prevederile prezentului contract, va fi
consideratd nula si neavenita.

16.6 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni, prin act aditional,
adaptarea acelor clauze afectate de modificéri ale legii.

17. Subcontractanti

17.1. Contractantul are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului Contract si/sau poate schimba
Subcontractantul/Subcontractantii specificat/specificati in Oferta numai cu acordul prealabil, scris, al
Autoritatii contractante.

17.2. Contractantul are obligatia de a prezenta la incheierea Contractului contractele incheiate cu
Subcontractantii desemnati in cadrul ofertei depuse pentru atribuirea acestui  Contract.
Contractul/Contractele de Subcontractare se constituie anexi la Contract, ficind parte integrantd din
acesta.

17.3. Contractantul are dreptul de a solicita autoritétii contractante in orice moment pe perioada derulérii
Contractului, numai in baza unor motive justificate, fie inlocuirea/renuntarea la un Subcontractant, fie
implicarea de noi Subcontractanti. Contractantul trebuie si solicite, in scris, aprobarea prealabild a
autorititii contractante inainte de incheierea unui nou Contract de Subcontractare. Solicitarea in scris in
vederea obtinerii aprobarii autorititii contractante privind implicarea de noi Subcontractanti se realizeazi
numai dupa ce contractantul a efectuat el insusi o verificare prealabild a Subcontractantului ce urmeaza a
fi propus, prin raportare la caracteristicile activitatilor care urmeaza a fi subcontractate.

174, Autoritatea contractanti notifici contractantului decizia sa cu privire la inlocuirea unui
Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant, motivand decizia sa in cazul respingerii aprobarii.
17.5. Contractantul se obligi si incheie Contracte de Subcontractare doar cu Subcontractantii care si
exprimi acordul cu privire la obligatiile contractuale asumate de catre Contractant prin prezentul
Contract.

17.6. Niciun Contract de Subcontractare nu creeazi raporturi contractuale intre Subcontractant si
Autoritatea contractanti. Contractantul este pe deplin raspunzitor fafd de Autoritatea contractanta pentru
modul in care indeplineste Contractul. Contractantul rispunde pentru actele §i faptele Subcontractantilor
sdi ca gi cum ar fi actele sau faptele Contractantului. Aprobarea de citre Autoritatea contractantd a
subcontractirii oricirei parti a Contractului sau a angajérii de citre Contractant a unor Subcontractanti
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pentru anumite parti din Contract nu elibereaza Contractantul de niciuna dintre obligatiile sale din
Contract.

17.7. In cazul in care un Subcontractant nu reuseste si isi execute obligatiile contractuale, Autoritatea
contractanti poate solicita Contractantului fie sa fnlocuiascd respectivul Subcontractant cu un alt
Subcontractant, care si detina calificarile si experienta solicitate de Autoritatea contractanta, fie sd preia
el insusi partea din Contract care a fost subcontractata.

17.8. Partea/partile din Contract incredintatd/incredintate unui Subcontractant de Contractant nu poate/pot
fi incredintate unor terte parti de cétre Subcontractant.

17.9. Orice schimbare a Subcontractantului fird aprobarea prealabild in scris a Autoritdtii contractante
sau orice incredintare a unei parti din Contract, de Subcontractant citre terfe parti este considerata o
incalcare a Contractului, situatie care indreptiteste Autoritatea contractantd la rezilierea Contractului si
obtinerea de despagubiri din partea Contractantului.

17.10. in orice moment, pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul trebuie si se asigure ca
Subcontractantul/Subcontractantii nu afecteaza drepturile Autoritatii contractante in temeiul prezentului
Contract.

17.11. In orice moment, pe perioada deruldrii Contractului, Autoritatea contractanti poate solicita
Contractantului si inlocuiasci un Subcontractant care se afld in una dintre situatiile de excludere
specificate in legislatia achizitiilor publice.

18. Penalititi, daune-interese

18.1. in cazul in care, contractantul nu isi indeplineste la termen obligatiile asumate prin contract sau le
indeplineste necorespunzitor, autoritatea contractanta are dreptul de a percepe o penalitate de 0,1%
pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, aplicati la valoarea contractului
firi TVA diminuati cu contravaloarea fard TVA a serviciilor care au fost receptionate de cétre autoritatea
contractantd fird obiectiuni.

18.2. Aceste penalititi nu vor exonera contractantul de obligatia de a termina serviciile sau de alte sarcini,
obligatii sau responsabilitéti pe care le are conform prevederilor prezentului contract.

18.3. Contractantul este de drept in intirziere prin simpla neexecutare a obligatiilor incepand cu ziua
urmatoare scadentei, fird punerea formald in intarziere sau efectuarea vreunei alte formalitéti.

18.4. In cazul in care, autoritatea contractants, din vina sa exclusiva, nu isi indeplineste obligatia de plata
a facturii in termenul previzut in prezentul Contract, contractantul are dreptul de a solicita plata unei
penalitati de 0,1% pentru fiecare zi de intdrziere aplicatd la valoarea plitii neefectuate, dar nu mai mult
decat valoarea platii neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plata.

19. Modalititi de incetare a contractului
19.1.Prezentul Contract inceteazi de drept prin ajungerea la termen sau la momentul la care toate
obligatiile stabilite in sarcina pértilor au fost executate.
19.2 Autoritatea contractantd are dreptul de a denunta unilateral contractul, in cel mult 15 zile de la
aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, cu conditia
notificarii Contractantului cu cel putin 3 zile inainte de momentul denuntérii.
19.3. Fird a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
autoritifii contractante de a solicita constatarea nulitdfii absolute a contractului de achizitie publica, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, autoritatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral
contractul in una dintre urmitoarele situatii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislatiei ~achizitiilor publice;
b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului deoarece au fost incélcate grav obligatiile
care rezulta din legislatia european relevant si care a fost constataté printr-o decizie a Curtii de Justitie
a Uniunii Europene.
19.4. Contractul este reziliat de drept in situatia in care contractantul se angajeaza sau incheie orice alte
intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii prezentului contract, cu
persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de
participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai autoritatii
contractante sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care
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autoritatea contractanti/furnizorul de servicii de achizitie implicat/d in procedura de atribuire a incetat
relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul unei perioade de cel
putin 12 luni de la incheierea contractului.

19.5. Autoritatea contractants poate rezilia contractul cu efecte depline (de jure) fara necesitatea unei alte
formalitati si fird interventia vreunei autoritati sau instante de judecatd, in oricare dintre situatiile
urmitoare, dar nelimitdndu-se la acestea:

a) contractantul nu executi contractul in conformitate cu obligatiile asumate la Art.10 din
prezentul Contract (incluzénd si fara a se limita la acestea, executarea necorespunzatoare, executarea cu
intarziere, executarea partiald/incompletd etc);

b) contractantul refuzi sau omite sa aduci la indeplinire instructiunile emise de citre autoritatea
contractant3 ori refuzi s rispunda solicitérilor acestuia;

¢) contractantul cesioneazi obligatiile rezultate din contract ori subcontracteaza cu nerespectarea
prevederilor prezentului contract;

d) contractantul esueaza in a furniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garantiile ori asigurdrile
solicitate prin Contract;

~¢) are loc orice modificare organizationald care implicd o schimbare cu privire la personalitatea
juridicd, natura sau controlul contractantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificiri sunt
realizate prin Act Aditional la prezentul Contract, cu respectarea dispozitiilor legale;

f) Contractantul inlocuieste expertii nominalizati fard acordul Autorititii contractante;

19.6. In cazul producerii/ aparitiei oriciruia din evenimentele sau circumstantele precizate la art. 19.5
autoritatea contractanti are dreptul si rezilieze contractul, rezilierea operand de plin drept féra nicio altd
notificare prealabild, fira incuviintarea vreunei instante judecitoresti si/sau arbitrale si fird a mai fi
necesar3 indeplinirea vreunei alte formalitati. Autoritatea contractantd are dreptul la despagubiri cu titlu
de daune-interese compensatorii.

19.7. Incetarea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
contractante si nu inliturd rispunderea partii care, in mod culpabil, a cauzat incetarea contractului.

19.8. Prevederile prezentului Contract in materia rezilierii Contractului se completeaza cu prevederile in
materie ale Codului Civil in vigoare.

19.9 In cazul neindeplinirii Coniractului de finantare de catre Autoritatea contractantd, ca urmare a
neindeplinirii din vina exclusivd a Contractantului a obligatiilor asumate de céatre acesta din urmd in
prezentul contract, corectiile financiare care privesc activitafile din prezentul Contract si acele corectii
privind neindeplinirea Contractului de finantare datorate acestui fapt, vor fi suportate de Contractant.

20. Cesiunea
20.1 In prezentul Contract este permisd cesiunea drepturilor si obligatiilor nascute din acest Contract,
wumai cu acordul prealabil scris al Autoritatii contractante i in conditiile Legii nr. 98/2016.
20.2. Contractantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin Contract,
fard si obtina, in prealabil, acordul scris al Autoritatii contractante.
20.3. Cesiunea nu va exonera Contractantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin Contract.
20.4. Contractantul este obligat si notifice Autoritatea contractantd, cu privire la intentia de a cesiona
drepturile sau obligatiile ndscute din acest Contract. Cesiunea va produce efecte doar dacé toate pértile
convin asupra acesteia.
20.5. In cazul in care drepturile si obligatiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de
catre un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul
unui proces de reorganizare, contractantul poate sd cesioneze oricare dintre drepturile si obligatiile ce
decurg din Contract, inclusiv drepturile la platd, doar cu acceptul prealabil scris din partea Autoritatii
contractante. in astfel de cazuri, Contractantul trebuie si furnizeze Autoritatii contractante informatii cu
privire la identitatea entitatii careia ii cesioneaza drepturile.
20.6. Orice drept sau obligatie ce se cesioneaza de citre Contractant fara o autorizare prealabild din
partea Autoritatii contractante nu este executoriu impotriva Autoritdfii contractante.
20.7. in cazul transmiterii/preludrii obligatiilor de citre Contractant, notificarea genereaza initierea
novatiei intre cele doud Parti, cu conditia respectarii cerinfelor stabilite prin art. 221 alin. (1) lit. d) pet.
(ii) din Legea nr. 98/2016 pentru:
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i. Operatorul Economic ce preia drepturile si obligatiile contractantului din acest Contract, care
indeplineste criteriile de calificare stabilite initial, respectiv in cadrul procedurii din care a rezultat
prezentul Contract,

ii. prezentul Contract, cu conditia ca aceasti modificare sd nu presupund alte modificéri
substantiale ale Contractului,

iii. Autoritatea contractanti, dar s nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de
atribuire prevazute de Legea nr. 98/2016.

20.8. In cazul incetirii anticipate a Contractului, Contractantul principal cesioneaza Autoritatii
contractante contractele incheiate cu Subcontractantii.

21. Forta majora

21.1. Daci o parte este sau va fi impiedicati prin forta majora sa isi indeplineasca oricare din obligatiile
sale, partea afectati va notifica cealalti parte in termen de 3 zile de la data constatirii interventiei acestor
imprejurari si va lua toate masurile care se impun in vederea inldturdrii sau limitarii consecintelor sau
prejudiciilor produse celeilalte parti.

21:2. Daci este necesar, contractantul va suspenda executia lucrarilor i, in mésura in care, in prealabil, s-
a convenit astfel cu autoritatea contractants, va retrage utilajele contractantului de pe santier.

21.3. Forta majord exonereazi partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care actioneazd, sub rezerva constatarii ei potrivit legii.

_1.4. Forta majora nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor partilor pentru lucriirile executate anterior
interventiei imprejurarilor ce justifica suspendarea executdrii contractului.

21.5. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fird a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pand la aparitia acesteia.

21.6. Daca forta majora actioneazi sau se estimeazi ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul si notifice celeilalte pérti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca
vreuna dintre pérti si poatd pretinde celeilalte daune-interese.

22. Solutionarea litigiilor

22.1. Autoritatea contractanta si contractantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractului.

22.2. Daci dupi 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale autoritatea contractantd si
contractantul nu reusesc si rezolve in mod amiabil o divergentd contractuala, fiecare poate solicita ca
disputa si se solutioneze de citre instantele judecétoresti competente din Roménia.

23. Limba care guverneaza contractul
23.1. Limba care guverneazi contractul este limba romana.

24. Comunicari

24.1. Orice comunicare facuta de Parti va fi redactati in scris si depuséd personal de Parte sau expediatd
prin scrisoare recomandati cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigurd
confirmarea primirii documentului.

24.2. Comunicarile intre Pirti se pot face si prin fax sau e-mail, cu condifia confirmdrii in scris a primirii
comunicarii. ‘

24.3. Nicio modificare a datelor de contact previzute in prezentul Contract nu este opozabila celeilalte
Parti, decét in cazul in care a fost notificatd in prealabil.

25. Legea aplicabila contractului

25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Roménia.

26. Dispozitii finale

26.1. Partile declara expres ca au citit acest contract, inclusiv anexele, inainte de semnarea acestuia §i ci
acesta corespunde vointei lor. In considerarea prevederilor legale aplicabile contractului, inclusiv a
articolului 1.203 Cod Civil, partile confirma acest lucru semnénd prin reprezentantii lor autorizati Tn mod
legal acest contract si consimtind asupra fiecdrei clauze din contract si anexele sale.
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Prezentul contract a fost incheiat in trei exemplare originale, unul pentru Contractant si doud

pentru Autoritatea contractanta.

Autoritatea contractanta,

JUDETUL SATU MARE

Secretar Ge&; al a] Judétului,

Vizat C.F.P.
Director executiv, Directia Economica
J %
2

ar
N
“»

Director executiv, Directia Dezvoltare Regionala

—

Vizat juridic,

15

Contractant,

Administrator,




